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第八章 工程量清单计量规则
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第 100章 总则

1、表 101 通则 修改为：

表 101节 通则

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容

101 通则

101-1 保险费

-a
按合同条款规

定，提供建筑工

程一切险

总额

1.承包人按照合同条款约定的保

险费率及保费计算方法办理建筑

工程一切险，根据保险公司的保

单金额以总额为单位计量；

2.保险期为合同约定的施工期及

缺陷责任期；

3.承包人施工机械设备保险和雇

用人员工伤事故保险费、人身意

外伤害保险费由承包人承担

根据合同条款办

理建筑工程一切

险

-b
按合同条款规

定，提供第三者

责任险

总额

1.承包人按照合同条款约定的保

险费率及保费计算方法办理第三

者责任险，根据保险公司的保单

金额以总额为单位计量；

2.保险期为合同约定的施工期及

缺陷责任期

根据合同条款办

理第三者责任险

-c
按合同条款规

定，提供农民

工工伤保险

总额

1.承包人应按照《关于做好北京市

建筑业工伤保险工作的通知》（京

人社工发〔2015〕218号）、《关

于进一步做好建筑业工伤保险工

作的意见》（人社部发〔2017〕
103号）、《关于铁路、公路、水

运、水利、能源、机场工程建设

项目参加工伤保险工作的通知》

（人社部发〔2018〕3号）、《北

京市交通委员会路政局关于公路

工程建设项目参加工伤保险工作

的通知》（京交路安发〔2018〕
34号）等相关规定计取、缴纳农

民工工伤保险费。

2.保险期为合同约定的施工期及

缺陷责任期；

根据合同条款办

理农民工工伤保

险

2、表 102 工程管理 修改为：

表 102节 工程管理
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子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容

102 工程管理

102-1 竣工文件 总额 以总额为单位计量

1. 按《公路工程竣（交）工验

收办法》、《公路工程竣(交)
工验收办法实施细则》及合

同条款规定进行编制；

2. 竣工文件编制费经监理人

检查、城建档案馆接收后以

总额计量。其他与此项有关

的工作（包括必要的竣工测

量、发包人要求提供的相关

资料、提交城建档案馆的资

料微缩费等）作为其附属工

作，均不单独计量。

102-2 文明施工环保费 总额 以总额为单位计量

1.按招标文件技术规范 102.11
小节及合同条款规定落实环境

保护；

2.承包人应严格执行北京市环

境保护相关规定，对在施工过程

中可能对沿线有影响的村镇进

行充分的调查，将噪音、振动扰

民及民扰费用按现行规定，计入

本子目中，发包人不另行计量。

102-3 安全生产费 总额

按投标价的 1.5%
（若招标人公布了

最高投标限价时，

按最高投标限价的

1.5%）以总额为单

位计量

1.按招标文件技术规范 102.13
小节及合同条款规定落实安全

生产；

2.按《公路工程安全生产费使用

清单表》（见附表）详细列支。

如承包人在此基础上增加安全

生产费用（即合同的工程量清单

中该项总额价）以满足本项目施

工需要，则承包人应在本项目工

程量清单其他相关子目的单价

或总额价中予以考虑，发包人不

再另行支付。安全生产费用应做

到专款专用，按照“投入多少，

支付多少”的原则实施，当承包

人实际投入少于投标报价时，经

监理人核实，余额部分应不予计

量。

102-4
信息化系统（暂

估价）
总额

以暂估价的形式按

总额计量

1.工程信息化系统的配置、维

护、备份管理及网络构筑；

2.系统操作人员培训、劳务
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3、表 104 承包人驻地建设 修改为：

表 104节 承包人驻地建设

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设 总额 以总额为单位计量

1.承包人驻地建设包括：施工与管

理所需的办公室、住房、工地试

验室、车间、工作场地、预制场

地、仓库与储料场、拌和场、医

疗卫生与消防设施等；

2.驻地的建设、管理与维护；

3.工程交工时，按照合同或协议要

求将驻地移走、清除、恢复原貌；

4.供电、供水的报装、架设及维护，

污水垃圾处理，电讯设施等均包

含在承包人驻地建设子目中，不

单独计量。

4、表 105 施工标准化 修改为：

表 105节 施工标准化

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容

105 施工标准化 总额 以总额为单位计量
按招标文件技术规范第 105节
施工标准化的内容和要求执行
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5、表 105 施工标准化 修改为：

第 706节 声屏障

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 706的规定执行。

表 706 声屏障

子目号 子目名称 单位 工程量计量 工程内容

706 声屏障

706-1
吸、隔声板声屏

障
m

依据图纸所示位置和断面尺寸，

分不同类型，按图示吸、隔声板

声屏障的长度以米为单位计量

1. 场地清理；

2. 声屏障制作；

3. 声屏障安装

706-4 预埋件 kg

1.依据图纸所示及预埋锚栓、钢

筋等质量以千克为单位计量；

2.固定锚栓、钢筋的材料、定位

架立钢筋等为锚栓作业的附属

工作，不另行计量

1. 锚栓、钢筋的保护、

储存及除锈；

2. 锚栓、钢筋整直、接

头；

3. 锚栓、钢筋截断、弯

曲；

4. 锚栓、钢筋安设、支

承及固定

706-5 桩基础 m

依据图纸所示桩长及混凝土强

度等级，按照不同桩径的桩长以

m为单位计量

1.安设护筒及设置钻孔

平台；

2.钻机安拆，就位；

3.钻孔、成孔、成孔检

查；

4.安装声测管；

5.混凝土制拌、运输、

浇筑；

6.破桩头；

7.桩基检测

706-6 桩基础钢筋 kg

1.依据图纸所示及钢筋表所列

钢筋质量以千克为单位计量；

2.固定钢筋的材料、定位架立钢

筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、

铁丝作为钢筋作业的附属工作，

不另行计量

1.钢筋的保护、储存及

除锈；

2.钢筋整直、接头；

3.钢筋截断、弯曲；

4.钢筋安设、支承及固

定

706-7 混凝土地梁 m³

依据图纸所示位置及断面尺寸，

按照不同强度等级混凝土浇筑

体积以立方米为单位计量

1.边坡清理；

2.模板制作、安装、拆

除；

3.混凝土制作、运输、
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浇筑、养护；

4.清理现场

706-8 混凝土地梁钢筋 kg

1.依据图纸所示及钢筋表所列

钢筋质量以千克为单位计量；

2.固定钢筋的材料、定位架立钢

筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、

铁丝作为钢筋作业的附属工作，

不另行计量

1.钢筋的保护、储存及

除锈；

2.钢筋整直、接头；

3.钢筋截断、弯曲；

4.钢筋安设、支承及固

定
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